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ESITO PROVVISORIO

Trattativa diretta previa consultazione di almeno tre OO.EE. - Servizio di ingegneria e
architettura per lo Studio di fattibilita tecnico economico dei lavori di Sostituzione
dell'impianto di climatizzazione dell’edificio ex Microbiologia “C” e lavori edili correlati alla
realizzazione dell'impianto.

Importo € 18.850,00 comprese IVA e Cassa previdenziale.

CIG B8477D92CC.

Sono stati consultati i seguenti quattro 00.EE. iscritti all’Albo di Ateneo:
BDG Ingegneria s.r.l. di Napoli

Conteco Check s.r.l. di Milano

MACS s.r.l. di Palermo

Studio G&T Ingegneri Societa tra Professionisti di Messina.

E pervenuta una sola offerta di ribasso da parte dello Studio G&T Ingegneri Societa tra
Professionisti per I'importo di € 13.000,00 oltre IVA e Cassa previdenziale pari al 4%.

Lo Studio risultato aggiudicatario provvisorio verra sottoposto a verifica dei requisiti, ai
sensi dell’art. 17 del Codice dei Contratti.

Il Dirigente
Avv. Simona Corvaja

firmato digitalmente

Dott. Rosanna Oliva
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